

**DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA****DADOS DA ÁREA REQUISITANTE****Setor Requisitante: Administrativo****Responsável pela Demanda: Laí Neida Macedo****Cargo: Coordenação Administrativa e Financeiro****E-mail institucional: adm.financeiro.cismiv@gmail.com****Telefone institucional: (31) 3892 8569****1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA/OBJETO:**

Pretende-se: contratação de empresa para execução do projeto existente já aprovado pela Vigilância Sanitária do Estado, para fazer-se existir o programa Estadual de Assistência Farmacêutica, FarmaCIS, conforme Deliberação CIS-SUS/MG Nº 3.952, de 19 de Outubro de 2022.

- ( x ) Serviço não continuado  
( ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra  
( ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra  
( ) Material de consumo  
( ) Material permanente / equipamentos

**2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO:**

Consórcios de saúde são instrumentos que permitem dois ou mais entes federados desenvolverem ações em comum, em âmbito regional, para a prestação de serviços públicos. O consórcio não é um fim em si mesmo, constitui, sim, um instrumento, um meio, uma forma para a resolução de problemas ou para alcançar objetivos comuns. Na área da saúde, consolida-se o Sistema Único de Saúde SUS.

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa - CISMIV foi constituído no ano de 1997, formado por 10 (dez) municípios da microrregião de Viçosa. Os atendimentos englobam a média e alta complexidade ambulatorial, exames laboratoriais e sistema de transporte em saúde. O CISMIV atende uma média mensal de sete mil e trezentas pessoas, considerando consultas especializadas em diversas especialidades, exames de imagem, cirurgias de média complexidade, e realiza uma média mensal de onze mil e seiscentos exames laboratoriais.

O CISMIV proporciona diversas vantagens aos municípios consorciados, tais como: redução de custos em assistência médica, aumento do poder de diálogo e articulação dos municípios, solução de problemas regionais sem se limitar às fronteiras administrativas de cada município e permite melhor execução das políticas públicas de saúde.

O interesse do CISMIV em aderir ao programa Estadual de Assistência Farmacêutica, FarmaCIS, conforme Deliberação CIS-SUS/MG Nº 3.952, de 19 de Outubro de 2022, visa promover assistência farmacêutica fortalecida, ampliada e qualificada, com maior eficiência, celeridade e economicidade no processo de aquisição, armazenamento e recebimento de medicamentos, racionalização dos gastos municipais com medicamentos básicos e redução das demandas judiciais sobre estes.

O presidente do CISMIV junto com os gestores dos entes consorciados entende que, o Estado, através desta política está proporcionando uma grande oportunidade, principalmente aos municípios de menor população, um caminho para sanar inúmeras dificuldades enfrentadas de cumprir na sua integralidade a política de assistência farmacêutica.

O FarmaCIS é um projeto que visa auxiliar os municípios na estruturação do gerenciamento de medicamentos do componente básico para os municípios consorciados/contratualizados, com os objetivos de:

Estimular a Regionalização da Assistência Farmacêutica por meio dos Consórcios

Assinado por 3 pessoas: LAÍ NEIDA MACEDO, CLÍCIA LAIANE DE ASSIS BENTO e ANDRÉA LOPES DA SILVA GONÇALVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cismiv.10cc.com.br/verificacao/836D-2AC7-D5B0-F466> e informe o código 836D-2AC7-D5B0-F466



Intermunicipais de Saúde (CIS), observando os critérios da política de assistência farmacêutica do Estado;

Promover a racionalização dos gastos municipais com medicamentos básicos, por meio da aquisição com ganho de escala, a partir da compra centralizada;

Promover as boas práticas de distribuição, armazenagem e transporte dos medicamentos, evitando perdas;

Estimular o acesso aos medicamentos de forma mais equânime e padronizada dentro das regiões de saúde, com ampliação do escopo Relações Municipais de Medicamentos (REMUME).

Através da Resolução SES/MG N° 8.368, de 19 de outubro de 2022 e Resolução SES/MG N° 8.493, de 07 de dezembro de 2022, houve a adesão de 24 consórcios ao projeto FarmaCIS, representando um total de 305 municípios, uma assistência populacional de 5.298.573 munícipes e investimento estimado em 21 milhões de reais.

O CISMIV é partícipe e foi contemplado com o repasse para execução das atividades. No entanto, é preciso de local adequado e específico para implantação do projeto com celeridade.

Por este motivo, justifica-se a necessidade em executar o projeto já aprovado para execução conforme a resolução, uma vez que o CISMIV não dispõe de local e espaço adequados para tal atividade.

### **3. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES COM A MEMÓRIA DE CÁLCULO:**

O valor estimado para a obra é aquele orçado inicialmente, conforme planilha orçamentária (anexo I), uma vez que o projeto já foi elaborado através do Contrato N° 55/2023 com a empresa CONSTRUTORA FREDERICO LESSA LTDA, inscrita sob CNPJ n° 86.593.258/0001-64, situada na Praça Arthur Bernardes, 130, Coimbra, Minas Gerais, representada pela senhora Marluce Eliza Frederico Lessa, CPF nº 579.687.216-87; Processo nº 12/2023; Dispensa nº 07/2023.

### **4. OBJETO:**

Contratação de empresa especializada para execução de serviço de engenharia para construção do FarmaCis, conforme projeto arquitetônico, Cronograma físico financeiro, memorial descritivo, dentro das normas estabelecidas pelo programa Estadual de Assistência Farmacêutica, FarmaCIS, conforme Deliberação CIS-SUS/MG N° 3.952, de 19 de Outubro de 2022.

### **5. INDICAÇÃO DOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS:**

#### **EQUIPE DE PLANEJAMENTO**

Setor requisitante - Secretária Executiva - Andrea Lopes Gonçalves da Silva

Gestor de Contrato - Clícia Laiane da Silva Bento

Fiscal de Contrato - Coordenação Administrativa e Financeiro - Lai Neida Macedo

Assumo que os colaboradores designados como membros da equipe de planejamento e responsável pela fiscalização ficarão à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre esta requisição, bem como para acompanhar todo o procedimento de contratação, fornecendo todas as informações técnicas necessárias junto ao agente de contratação, pregoeiro e sua equipe de apoio. Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Submeto Documento de Formalização da Demanda para avaliação.

---

**Gestor de Contrato**  
**Clicia Laiane da Silva Bento**

---

**Coordenação Administrativa e Financeiro**  
**Lai Neida Macedo**

Autorizo a abertura deste processo.

---

**ANDRÉA LOPES DA SILVA GONÇALVES**  
**Secretária Executiva**  
**CISMIV**

**ANEXO I:**

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	FarmaCis	DATA :	18/06/2024	BDI :	26,34%
	DESCRIÇÃO:	FarmaCis	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Rua José dos Santos, Nº 120, Centro, Viçosa-MG	COPASA	2024/06 - Base Centro	0,00%	0,00%
	PROPRIETÁRIO:	CISMIV	SETOP	2024/04 - Leste COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%
			SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%
			SP Educação	2024/04	71,27%	-
			SP Obras	194 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
			SUDECAP	2024/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DA OBRA</b>								<b>R\$ 12.443,72</b>	<b>R\$ 15.721,46</b>
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	m2	4,500	R\$ 303,72	R\$ 383,72	R\$ 1.366,74	R\$ 1.717,26	
1.2	ED-50135	BARRAÇÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG	SETOP	m2	15,000	R\$ 563,02	R\$ 711,32	R\$ 8.445,30	R\$ 10.669,98	
1.3	ED-17989	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	SETOP	m	64,000	R\$ 41,12	R\$ 51,95	R\$ 2.631,68	R\$ 3.335,20	
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>								<b>R\$ 2.274,85</b>	<b>R\$ 2.874,40</b>
2.1	ED-48476	REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	SETOP	m2	150,480	R\$ 13,24	R\$ 16,73	R\$ 1.992,36	R\$ 2.511,04	
2.2	ED-48509	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	SETOP	m2	34,200	R\$ 8,26	R\$ 10,44	R\$ 282,49	R\$ 355,35	
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>								<b>R\$ 39.303,40</b>	<b>R\$ 49.659,66</b>
3.1	ED-51108	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	SETOP	m3	46,070	R\$ 83,37	R\$ 105,33	R\$ 3.840,86	R\$ 4.855,02	
3.2	ED-49645	FÓRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	SETOP	m2	24,080	R\$ 56,36	R\$ 71,21	R\$ 1.357,15	R\$ 1.714,14	
3.3	ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR	SETOP	Kg	1.316,000	R\$ 11,38	R\$ 14,38	R\$ 14.976,08	R\$ 18.924,00	
3.4	ED-49798	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	SETOP	m3	20,620	R\$ 706,30	R\$ 892,34	R\$ 14.563,91	R\$ 18.480,00	
3.5	ED-50174	PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	m2	116,810	R\$ 30,26	R\$ 38,23	R\$ 3.534,67	R\$ 4.480,00	
3.6	ED-51121	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA	SETOP	m3	25,450	R\$ 40,50	R\$ 51,17	R\$ 1.030,73	R\$ 1.300,00	
<b>4</b>	<b>ESTRUTURA</b>								<b>R\$ 59.622,98</b>	<b>R\$ 75.332,99</b>
4.1	ED-8398	FÓRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	SETOP	m2	281,550	R\$ 61,77	R\$ 78,04	R\$ 17.391,34	R\$ 21.900,00	
4.2	ED-19647	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	SETOP	m2xmês	149,840	R\$ 13,05	R\$ 16,49	R\$ 1.955,41	R\$ 2.470,00	
4.3	ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR	SETOP	Kg	1.982,000	R\$ 11,38	R\$ 14,38	R\$ 22.555,16	R\$ 28.560,00	
4.4	ED-49798	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	SETOP	m3	25,090	R\$ 706,30	R\$ 892,34	R\$ 17.721,07	R\$ 22.368,00	
<b>5</b>	<b>ALVENARIA</b>								<b>R\$ 22.948,35</b>	<b>R\$ 28.990,00</b>
5.1	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	SETOP	m2	180,480	R\$ 64,67	R\$ 81,70	R\$ 11.671,64	R\$ 14.740,00	
5.2	ED-48537	DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL, EM PERFIL DE ALUMÍNIO	SETOP	m2	49,220	R\$ 101,23	R\$ 127,89	R\$ 4.982,54	R\$ 6.294,75	

ANTONIO ANDRÉ COPESDA SILVA RIBEIRO ALVES  
 CREA 18385/B-01/2010  
 RUA JOSÉ DOS SANTOS, Nº 120, CENTRO, VIÇOSA - MG, CEP: 35701-000  
 Fone: (35) 3211-1111  
 E-mail: andre@arquitetoarribeyalves.com.br  
 F466

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	FarmaCis	<b>DATA :</b>	18/06/2024	<b>BDI :</b>	26,34%
	DESCRIÇÃO:	FarmaCis	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	LOCAL:	Rua José dos Santos, Nº 120, Centro, Viçosa-MG	COPASA	2024/06 - Base Centro	0,00%	0,00%
	PROPRIETÁRIO:	CISMIV	SETOP	2024/04 - Leste COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%
			SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%
			SP Educação	2024/04	71,27%	-
			SP Obras	194 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
			SUDECAP	2024/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.2	ED-48537	TIPO C, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE VIDRO E FERRAGENS PARA CONFECÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA							
5.3	ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR	SETOP	Kg	81,540	R\$ 11,38	R\$ 14,38	R\$ 927,93	R\$ 1.182,93
5.4	ED-8398	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	SETOP	m2	25,630	R\$ 61,77	R\$ 78,04	R\$ 1.583,17	R\$ 2.098,17
5.5	ED-49786	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	SETOP	m3	2,310	R\$ 695,61	R\$ 878,83	R\$ 1.606,86	R\$ 2.098,86
5.6	ED-9906	VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	SETOP	m3	0,770	R\$ 2.826,25	R\$ 3.570,68	R\$ 2.176,21	R\$ 2.788,21
<b>6</b>	<b>PISO</b>							<b>R\$ 20.931,35</b>	<b>R\$ 26.445,45</b>
6.1	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE	SETOP	m3	22,570	R\$ 63,20	R\$ 79,85	R\$ 1.426,42	R\$ 1.822,42
6.2	ED-50599	LAJE DE TRANSIÇÃO E = 8 CM, FCK = 20 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NÍVEL ZERO	SETOP	m2	150,480	R\$ 119,42	R\$ 150,88	R\$ 17.970,32	R\$ 22.770,32
6.3	ED-29638	POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, EXCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	SETOP	m2	150,480	R\$ 5,77	R\$ 7,29	R\$ 868,27	R\$ 1.098,27
6.4	ED-50724	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	SETOP	m2	7,820	R\$ 85,21	R\$ 107,65	R\$ 666,34	R\$ 848,34
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS</b>							<b>R\$ 3.813,82</b>	<b>R\$ 4.838,82</b>
7.1	ED-50019	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	SETOP	m	1,000	R\$ 21,60	R\$ 27,29	R\$ 21,60	R\$ 27,29
7.2	ED-50020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES	SETOP	m	1,000	R\$ 29,16	R\$ 36,84	R\$ 29,16	R\$ 36,84
7.3	ED-50029	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	SETOP	m	1,000	R\$ 38,27	R\$ 48,35	R\$ 38,27	R\$ 48,35
7.4	ED-50028	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	SETOP	m	1,000	R\$ 36,16	R\$ 45,68	R\$ 36,16	R\$ 45,68
7.5	ED-50034	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	SETOP	m	0,000	R\$ 20,37	R\$ 25,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.6	ED-50027	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	SETOP	m	1,000	R\$ 27,08	R\$ 34,21	R\$ 27,08	R\$ 34,21
7.7	ED-50007	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA 150 X 150 X 50 MM	SETOP	un	1,000	R\$ 79,38	R\$ 100,29	R\$ 79,38	R\$ 100,29
7.8	ED-50011	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM	SETOP	un	1,000	R\$ 62,80	R\$ 79,34	R\$ 62,80	R\$ 79,34
7.9	ED-50009	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA/REDONDA 150 X 185 X 75 MM	SETOP	un	1,000	R\$ 106,02	R\$ 133,95	R\$ 106,02	R\$ 133,95
7.10	ED-49953	RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA	SETOP	un	1,000	R\$ 28,96	R\$ 36,59	R\$ 28,96	R\$ 36,59
7.11	ED-49962	RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL	SETOP	un	5,000	R\$ 43,99	R\$ 55,58	R\$ 219,95	R\$ 274,95
7.12	ED-49916	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM	SETOP	un	3,000	R\$ 855,70	R\$ 1.081,09	R\$ 2.567,10	R\$ 3.248,10

Para obter o preço unitário de cada item, consulte o site: [www.cismiv.com.br](http://www.cismiv.com.br) ou pelo telefone: (35) 3211-1111. Para obter o preço total de cada item, consulte o site: [www.cismiv.com.br](http://www.cismiv.com.br) ou pelo telefone: (35) 3211-1111.









# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	FarmaCis	DATA :	18/06/2024	BDI :	26,34%
	DESCRIÇÃO:	FarmaCis	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Rua José dos Santos, Nº 120, Centro, Viçosa-MG	COPASA	2024/06 - Base Centro	0,00%	0,00%
	PROPRIETÁRIO:	CISMIV	SETOP	2024/04 - Leste COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%
			SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%
			SP Educação	2024/04	71,27%	-
			SP Obras	194 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
			SUDECAP	2024/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15.2	ED-48332	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO							
15.3	43.07.360	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h	SP Obras	CJ	5,000	R\$ 8.045,48	R\$ 10.164,66	R\$ 40.227,40	R\$ 50.858,88
15.4	43.07.330	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	SP Obras	CJ	1,000	R\$ 3.577,66	R\$ 4.520,02	R\$ 3.577,66	R\$ 4.520,02
15.5	ED-48500	DEMOLIÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE (ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC.), INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO ( Demonte para reinstalar reposicionado)	SETOP	m	20,000	R\$ 7,72	R\$ 9,75	R\$ 154,40	R\$ 185,88
15.6	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (Reinstalação de tubo desmontado para reposicionamento)	SINAPI	M	20,000	R\$ 113,12	R\$ 142,92	R\$ 2.262,40	R\$ 2.858,88
16	<b>LIMPEZA FINAL</b>							<b>R\$ 1.045,84</b>	<b>R\$ 1.321,83</b>
16.1	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	SETOP	m2	150,480	R\$ 6,95	R\$ 8,78	R\$ 1.045,84	R\$ 1.321,83

VALOR BDI TOTAL: R\$ 78.660,24  
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 298.374,44  
 VALOR TOTAL: R\$ 376.974,68

Assinado por 3 pessoas: LAÍNEIDA MACEDO, CLÍCIA LAIANI DE ASSIS BENEDETTI e SILVANA GONÇALVES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cismiv.br/verificacao> código: 836D\_2AC7-D6B0-F466





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 836D-2AC7-D5B0-F466

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LAÍ NEIDA MACEDO (CPF 132.XXX.XXX-83) em 17/09/2024 14:23:49 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CLÍCIA LAIANE DE ASSIS BENTO (CPF 142.XXX.XXX-31) em 17/09/2024 14:35:50 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANDRÉA LOPES DA SILVA GONÇALVES (CPF 040.XXX.XXX-50) em 17/09/2024 16:40:37  
(GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cismiv.1doc.com.br/verificacao/836D-2AC7-D5B0-F466>